

ПРА-М1 –КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПОДМЕРКА 1.4- (МЕРКА 1)

ПРА 2019 – М1.4-К

АРХИВСКИ БРОЈ		ДАТА НА ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО	
НАЗИВ НА БАРАТЕЛОТ		ЧАС И МИНУТИ	

МЕРКА 1 - ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО РИБАРСТВО

ПОД-МЕРКА 1.4 – ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА РИБОЛОВНИ ВОДИ СО ДОГРАДБА, НАДГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИ КАПАЦИТЕТИ /МРЕСТИЛИШТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РЕПРОДУКТИВЕН И ПОРИБИТЕЛЕН МАТЕРИЈАЛ

ПРИФАТЛИВИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОД МЕРКА 1.4	ПРВА КОНТРОЛА	ВТОРА КОНТРОЛА
Интелектуални услуги за изработка на градежен проект не повеќе од 3 % од вкупната прифатлива вредност на проектот за услуги за изработка на градежен проект;		
Изградба и обновување на рибни базени - градежни работи		
Обновување на мрестилишна сала - градежни и занатски работи		
Обновување и опремување на рибни базени		
Набавка и инсталирање на опрема (филтри, апарати за аерација, UV стерилизатори, заштитни мрежи и друга потребна опрема);		
Набавка на градежни материјали и елементи за конструкција наменети за обновување и/или подигнување нови базени, кади, матични базени, одгледувалишта, растилишта и младичници		
Набавка на градежни метеријали и елементи за консктрукција наменети за мрестилиште (инкубациска сала) и инкубација на икра вклучително и опрема за мрестење и инкубација на икра (инкубатори и лежници);		
Набавка на опрема за чување на храна и хранење на рибите;		

ПРА-М1 –КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПОДМЕРКА 1.4- (МЕРКА 1)

ПРА 2019 – М1.4-К

Набавка на опрема за сортирање риба во мрестилишта;				
Набавка на опрема за прочистување на влезни или испусни води (пумпи, филтри и цевки);				
Набавка на опрема за транспорт на жива риба;				
Набавка на опрема за аерирање на вода;				
Оперативни трошоци за градење, инсталирање на елементи за конструкција и опрема, вклучително и софтвер;				
Набавка и инсталирање на опрема за следење на хемиски карактеристики на вода				
Набавка на агрегат за струја;				
Набавка на пумпи за вода на течни горива.				
ИНВЕСТИЦИЈАТА Е ПРИФАТЛИВА ЗА КО-ФИНАНСИРАЊЕ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА	ДА	НЕ	ДА	НЕ

ПРА-М1 –КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПОДМЕРКА 1.4- (МЕРКА 1)

ПРА 2019 – М1.4-К

ПО ДОПОЛНА		ПРВА КОМПЛЕТНОСТ			НАЗИВ НА ДОКУМЕНТОТ	ПРВА КОМПЛЕТНОСТ			ПО ДОПОЛНА	
ПРВА КОНТРОЛА						ВТОРА КОНТРОЛА				
ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П		ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ
ДА		НЕ			Барањето е поднесено од соодветен барател: ➤ Регистрирани репроцентри	ДА		НЕ		
ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П	Основен проект за градба од официјален архитект со овластување издадено од Комора на овластени архитекти,	ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ
ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П	Извештај за ревидирана проектна документација за градба од официјален архитект/инженер за ревизија, со овластување издадено од Комора на овластени архитекти,	ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ
ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П	Детален предмер/пресметка за бараната инвестиција со рекапитулар за да се утврди проценетата вредност на инвестиција;	ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ
ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П	Договор за услуги за изработка на проект и извод од банкарска сметка со која се докажува плаќањето на услугата – од овластен архитект или инженер. Проектот не смее да биде постар од 01.01.2017 година за трошокот да се смета за прифатлив,	ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ
ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П	Важечко одобрение за градење од Единица за локална самоуправа (доколку се работи за инвестиција која вклучува конструкција или реконструкција на објекти,	ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ

ПРА-М1 –КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПОДМЕРКА 1.4- (МЕРКА 1)

ПРА 2019 – М1.4-К

ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П	Решение за оценка на влијанието врз животната средина од Министерство за животна средина. (за нови капацитети) – копија,	ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ
ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П	Согласност од собранието на единицата на локалната самоуправа за намената на инвестицијата,	ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ
ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П	Одлука за приоритет на проектот од советот на општината	ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ
ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П	Согласност со одлуката за приоритет од градоначалникот	ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ
ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П	Понуда или профактура со детална спецификација за инвестиции до 10.000 евра или Три понуди или профактури со детална спецификација за инвестиции над 10.000 евра кои ќе бидат споредливи помеѓу себе по ставки, количина и капацитет и посебно изразено ДДВ. Понудите да не се постари од еден месец сметано од денот на објавување на јавниот повик (доколку барателот не ја одбере најниската понуда/про-фактура, тој е должен во прилог на Барањето да достави образложение за одбраната понуда по однос на цена и технички спецификации),	ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ
ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П	Договор за концесија на рибите издадена од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство	ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ
ДА	НЕ	ДА	НЕ	Н/П	Извештајот од извршената контрола на лице место потврдува дека фактичката состојба е во согласност со податоците наведени во барањето и пропратната документација	ДА	НЕ	Н/П	ДА	НЕ

ПРА-М1 –КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПОДМЕРКА 1.4- (МЕРКА 1)

ПРА 2019 – М1.4-К

БАРАЊЕТО Е КОМПЛЕТНО (ПРВА КОМПЛЕТНОСТ)			ДАТА НА ПРОВЕРКА (ПРВА КОМПЛЕТНОСТ)
ПРВА КОНТРОЛА (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) :	ДА	НЕ	
ВТОРА КОНТРОЛА (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ) :	ДА	НЕ	
РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ	ДА	НЕ	

БАРАЊЕТО Е КОМПЛЕТНО (ПО ДОПОЛНА)			ДАТА НА ПРОВЕРКА (ПО ДОПОЛНА)
ПРВА КОНТРОЛА	ДА	НЕ	
ВТОРА КОНТРОЛА	ДА	НЕ	
РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ	ДА	НЕ	

ПРА-М1 –КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПОДМЕРКА 1.4- (МЕРКА 1)

ПРА 2019 – М1.4-К

КОМЕНТАРИ (ПРВА КОНТРОЛА)	
КОМЕНТАРИ (ВТОРА КОНТРОЛА)	

БАРАЊЕТО Е СООДВЕТНО			ДАТА НА ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА
ПРВА КОНТРОЛА	ДА	НЕ	
ВТОРА КОНТРОЛА	ДА	НЕ	
РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ	ДА	НЕ	
ПРИФАТЛИВА ФИНАНСИРАНА СУМА (100 % ОД ИНВЕСТИЦИЈАТА НО НЕ ПОВЕЌЕ ОД 1.500.000,00 ДЕНАРИ)			МКД

ПРА-М1 –КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПОДМЕРКА 1.4- (МЕРКА 1)

ПРА 2019 – М1.4-К